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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ελ. Βενιζέλου 200  
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756  
Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα  
Τηλ.: 2132074810  

  
 

 

 

 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 
 

   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 196.726,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) 

 
 

Κ.Α. : 30/6662.0003 
 

 
 
 
Αρ. Μελέτης: 18.0/14-04-2021 
 

 
ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 
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Αρ. Μελέτης: 18.0/14-04-2021 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια ασφαλτομίγματος, παρασκευαζόμενου εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 

σκυροδέματος" και έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος σε συσκευασία δοχείων 25kg, για τη συντήρηση 

δρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, την πλήρωση των ανωμαλιών και την αποκατάσταση ζημιών 

οδοστρωμάτων όπως και για την οδοστρωσία με ασφαλτική στρώση. 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες αποκατάστασης φθορών που προκλήθηκαν από τομές, λακκούβες 
και γενικά φθορές λόγω παλαιότητας ή τις ανάγκες οδοστρωσίας με ασφαλτική στρώση τμημάτων δρόμων 
και λοιπών κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 
 
Η ποσότητα του θερμού ασφαλτομίγματος θα απαιτηθεί να διαστρωθεί με την χρήση ειδικών 
μηχανημάτων τα οποία δεν διαθέτει ο Δήμος, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται και η μίσθωση των 
αναγκαίων μηχανημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί απόξεση της 
παλαιάς ασφάλτου και διάστρωση του ασφαλτομίγματος. 
 
Η τοποθέτηση των ασφαλτικών υλικών θα πραγματοποιηθεί από τα συνεργεία του Δήμου και στα πλαίσια 
του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σύμφωνα με 
τις ακόλουθες αποφάσεις και διατάξεις: 
 

 Τη με αριθμ 0.1503/27-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1256/τ.Β΄/19-4-2020) που αφορά την 
προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, υπηρεσίες 
υπουργείων και άλλων φορέων. 

 Το με αριθμ 2186/τ.Β΄/5-6-2020 ΦΕΚ που αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 0.1503/27-3-2020 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών 
(ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων. 
 

Επίσης η υλοποίηση της προμήθειας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4414/9-8-2016  αρ.61 
παρ.2 ‘’περί ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης’’ 
 
Τα είδη και οι ποσότητες του συμβατικού αντικειμένου περιγράφονται αναλυτικά, στην παρούσα μελέτη. 
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Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του 
συμβατικού αντικειμένου  ήτοι: 
- Αντικείμενο Α΄ (Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος) 
- Αντικείμενο Β΄ (Μίσθωση μηχανημάτων) 
Προσφορά που δεν θα δίδεται για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου και δεν θα καλύπτει το σύνολο 
των ποσοτήτων εκάστου αντικειμένου, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο του συμβατικού 
αντικειμένου 
 
Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας έχει το δικαίωμα να ελέγξει όποτε κρίνει 
απαραίτητο, δείγματα του εκάστοτε προϊόντος ως προς την ποιότητα, ελέγχοντας τυχόν αποκλίσεις των 
προσφερόμενων υλικών με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. 
Σε περίπτωση απόκλισης, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Επιτροπή του Δήμου να μην παραλάβει τα 
υλικά και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάσταση αυτών.   
 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 196.726,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) και θα 

βαρύνει τον Κ.Α 30.6662.0003  του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού 
Έτους 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  σ υ ν τ ά ξ α σ α  
 Ο  Π ρ ο ι σ τ ά μ ε ν ο ς  

Τ μ ή μ α τ ο ς  Μ ε λ ε τ ώ ν  

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε  

    Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

     

     

     

Πανίδου Βαρβάρα  Γεωργαράς  Νικόλαος   Δημήτρης Αγγελάκης 

    Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε. Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός  Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, αποτελείται από τα ακόλουθα  δύο (2) επιμέρους 
αντικείμενα ήτοι: 
- Αντικείμενο Α΄ (Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος) 
- Αντικείμενο Β΄ (Μίσθωση μηχανημάτων) 
 
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούται να 
υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, ως ακολούθως: 

 
     Αντικείμενο Α΄ (Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος) 
 
Θερμό Ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ 12,5 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα (ασφαλτόμιγμα) είναι μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκομετρικής 

διαβάθμισης. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται εν συντομία από τα γράμματα ΑΣ και έναν αριθμό 

που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών. Π.χ. το προς προμήθεια ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 δηλώνει 

ασφαλτικό σκυρόδεμα με αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12,5 

mm. Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος θα είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 

50/70, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12591:1999 «Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών 

– Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας». Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ, σε 

μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

σύνθεσης για τύπου ΑΣ 12,5 και σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-

04:2009 (ΕΤΕΠ 05-03-11-04), που αφορά «Ασφαλτικές Στρώσεις Κλειστού Τύπου» και συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, οι μέθοδοι δοκιμής 

του θερμού ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προτύπο ΕΝ 12697 «Ασφαλτικά 

μίγματα – Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος». 

Το θερμό ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ 12,5 χρησιμοποιείται ως ενδιάμεση ασφαλτική εξομαλυντική στρώση 

αλλά και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αφού ως λεπτόκοκκο υλικό δημιουργεί άψογη τελική 

επιφάνεια. Επίσης, βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε χαντάκια και άλλες μικροεπεμβάσεις. Συνιστώμενο πάχος 

στρώσης 2,5 – 4 cm. 

Τιμή ανά τόνο, μετά της μεταφοράς του ασφαλτομίγματος από οποιαδήποτε απόσταση, επί τόπου σε 

περιοχές του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας. 
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Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα για την γρήγορη και μόνιμη αποκατάσταση μικρών φθορών του 

οδοστρώματος και επιφανειών από άσφαλτο και σκυρόδεμα.  

Δεν χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία, είναι ακίνδυνο στην χρήση του και μη 

τοξικό. Έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς ειδικό εξοπλισμό, είναι ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες χιόνι, 

παγετό, βροχή ή καύσωνα, με ελαστικότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την χρήση του, ώστε μετά 

την χρήση του να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών. Το υλικό είναι 

απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Η 

συσκευασία του να είναι σε πλαστικά δοχεία των 25 κιλών που αποθηκεύεται για χρονικό διάστημα, από 

ένα έως και δύο έτη. 

 

    Αντικείμενο Β΄ (Μίσθωση μηχανημάτων) 
 

Ποσότητα του θερμού ασφαλτομίγματος θα χρησιμοποιηθεί σε μικρής κλίμακας επιδιορθώσεις ή ακόμα και 

αποκαταστάσεις του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα των τοπικών οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, 

ειδικά στις  περιπτώσεις που υφίσταται σημαντική φθορά π.χ. (λακκούβες, ρωγμές κ.λ.π),  με κίνδυνο για την 

ασφάλεια των πεζών και των οδηγών.  

Καθώς ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας δεν διαθέτει τα εξειδικευμένα μηχανήματα που απαιτούνται για 

την απόξεση της παλαιάς ασφάλτου, την διανομή και την διάστρωση του ασφαλτομίγματος, κρίνεται 

αναγκαία η ταυτόχρονη μίσθωση των απαραίτητων μηχανημάτων. 

Η μίσθωση  αφορά τα κάτωθι μηχανήματα: 

1. Διαστρωτήρας ασφάλτου (FINISHER) με πλάτος διάστρωσης min.2.00m και max 5.00m με δόνηση και 
συμπυκνωτή (κόπανο) στην πλάκα του.       

2. Οδοστρωτήρας 
3. Φορτωτής 
4. Φρέζα (προωθητήρας βαρύς) με πλάτος κοπής 2,00m και αυτόματη φόρτωση. 

      
      Οι  συμμετέχοντες θα  προσκομίσουν  με την τεχνική  προσφορά τους,  για κάθε μηχάνημα έργου: 

      1.  Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου μηχανήματος. 

      2.  Φωτοτυπία της ασφάλειας του μηχανήματος, τόσο ως όχημα για τα αυτοκινούμενα όσο και ως εργαλεία. 
                 3. Φωτοτυπία της άδειας χειριστή του μηχανήματος κατασκευής έργου. 

 Εάν το μηχάνημα δεν είναι ιδιοκτησίας του συμμετέχοντος, θα προσκομισθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ 
του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη του μηχανήματος, όπου θα αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία του 
μηχανήματος, τα οποία θα είναι ακριβώς ίδια με την κατατεθειμένη άδεια κυκλοφορίας, καθώς και ότι το 
μηχάνημα θα διατεθεί για τις συγκεκριμένες μισθώσεις που ζητούνται από τον Δήμο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 

 

 

 

 

Η συντάξασα 
 Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Μελετών 

 
Θεωρήθηκε 

    Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

     

Πανίδου Βαρβάρα  Γεωργαράς  Νικόλαος  Δημήτρης Αγγελάκης 

    Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε. Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός  Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

       Αντικείμενο Α΄ (Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος) 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη 

1 
Θερμό ασφαλτόμιγμα 
ΑΣ 12,5 

tn 2.000 57,00 € 114.000.00 € 

2 Ψυχρό ασφαλτόμιγμα Δοχείο 25kg 2.500 10,00 € 25.000.00 € 

      Σύνολο  139.000,00 € 

      Φ.Π.Α. 24% 33.360.00 € 

      Γενικό Σύνολο: 172.360.00 € 

Στις τιμές περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών.  
 
 

        Αντικείμενο Β΄ (Μίσθωση μηχανημάτων) 

Α/Α Είδος Ημέρες Χρήσης 
Ημερήσιο 

Κόστος 
Δαπάνη 

1 Διαστρωτήρας ασφάλτου (FINISHER) 9 500,00 € 4.500,00 € 

2 Οδοστρωτήρας 9 350,00 € 3.150,00 € 

3 Φορτωτής 8 300,00 € 2.400,00 € 

4 Φρέζα ασφαλτικού πλάτους 2,0 μ. 8 1.200,00 € 9.600,00 € 

    Σύνολο  19.650,00 € 

    Φ.Π.Α. 24% 4.716,00 € 

    Γενικό Σύνολο: 24.366,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24% 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

Αντικείμενο Α΄ 
(Προμήθεια θερμού και 

ψυχρού 
ασφαλτομίγματος) 

139.000,00 € 33.360.00 € 172.360.00 € 

Αντικείμενο Β΄ 
(Μίσθωση 

μηχανημάτων) 

19.650,00 € 4.716,00 € 24.366,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 158.650,00 € 38.076,00 € 196.726,00 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η συντάξασα 
 Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Μελετών 

 
Θεωρήθηκε 

    Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

     

Πανίδου Βαρβάρα  Γεωργαράς  Νικολαός   Δημήτρης Αγγελάκης 

    Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε. Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός  Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ελ. Βενιζέλου 200  
Κερατσίνι Τ.Κ. 18756  
Πληρ.: Πανίδου Βαρβάρα  
Τηλ.: 2132074810  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 196.726,00€  
(συμπ. Φ.Π.Α.24%)   
Κ.Α.: 30/6662.0003 
Αρ. Μελέτης: 18.0/14-04-2021 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος, που θα 
χρησιμοποιηθεί από τα συνεργεία του Δήμου και στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 
που υλοποιεί ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για την αποκατάσταση φθορών που προκλήθηκαν από τομές, 
λακκούβες και γενικά φθορές λόγω παλαιότητας ή τις ανάγκες οδοστρωσίας με ασφαλτική στρώση 
τμημάτων δρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας. 
Επίσης περιλαμβάνεται και η μίσθωση μηχανημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις 
που θα απαιτηθεί η απόξεση της παλαιάς ασφάλτου και διάστρωση του θερμού ασφαλτομίγματος. 
 
Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, αποτελείται από τα ακόλουθα  δύο (2) επιμέρους 
αντικείμενα ήτοι: 
- Αντικείμενο Α΄ (Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος) 
- Αντικείμενο Β΄ (Μίσθωση μηχανημάτων) 
 
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούται να 
υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου. 
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο του συμβατικού 
αντικειμένου 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 
 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 καθώς και τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά περίπτωση:  
 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Τεχνική Έκθεση  
β) Τεχνικές Προδιαγραφές  
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος Εκτέλεσης- Αξιολόγησης 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία με ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των είδων που περιγράφονται στην μελέτη. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ 
ΦΠΑ, (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).  
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 
ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 
επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Υποχρεώσεις αναδόχου  

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται κατ’ αρχήν και διαπιστώνεται η 
συμφωνία της ποιότητας των υλικών με τις προδιαγραφές της μελέτης και τυχόν γενόμενες φθορές, 
ζημίες κ.λπ.  
Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 133 του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Φόροι- Τέλη- Κρατήσεις  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού.  
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Διάρκεια Σύμβασης  

Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της  
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του ν. 4412/2016 
Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε στην περίπτωση που παραδόθηκε το σύνολο του συμβατικού 
αντικειμένου, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Ενημέρωση Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος ρητά θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που 
θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιοδήποτε θέματος αναφερομένου στον τρόπο παράδοσης, τις 
καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους της διακήρυξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Τροποποίηση της σύμβασης  

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Τυχόν 
τροποποιήσεις δεν μπορούν να αφορούν το φυσικό ή το οικονομικό αντικείμενο της Διακήρυξης, το 
οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  
Παραλαβή συμβατικού αντικειμένου  

 
Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:  
 Το θερμό ασφαλτόμιγμα θα παραδίδεται από τον ανάδοχο, επιτόπου στα σημεία που εκτελούνται οι 

σχετικές εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου, κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας 
 Τα μηχανήματα θα είναι διαθέσιμα από τον ανάδοχο, στα σημεία παράδοσης του θερμού 

ασφαλτομίγματος όπου εκτελούνται οι σχετικές εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου, κατόπιν 
εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας  

 Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα παραδίδεται από τον ανάδοχο σε χώρους που θα  υποδειχθούν από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου –Δραπετσώνας. 

 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη - επιστροφή της παραλαμβανόμενης ποσότητας και την 
άμεση αντικατάστασή τους.  
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί άμεσα προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, ο Δήμος δικαιούται 
να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για 
τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπου. 
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.  
Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της  προμήθειας 
Η παράδοση του ασφαλτομίγματος θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου, σε όσες τμηματικές παραδόσεις απαιτηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την 
σχετική ειδοποίηση.  
Η ελάχιστη ημερήσια ποσότητα θερμού ασφαλτομίγματος που δύναται να ζητηθεί από τον Δήμο 
ανέρχεται σε 25 tn/ημέρα. 
Αντίστοιχα ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην διάθεση του Δήμου τα απαραίτητα μηχανήματα έργου 
εντός πέντε (5) ημερών από την σχετική ειδοποίηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάξασα 
 
 
 
 
 

Πανίδου Βαρβάρα 
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος Μελετών 

 
 
 
 

Γεωργαράς Νικόλαος 
Π.Ε Αγρ. Τοπογράφος 

Μηχανικός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

 
 
 
 

Αγγελάκης Δημήτριος 
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
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